



Corendum NR 1 LA DOCUMENTATIA DE CONCURS A PLANURILOR DE AFACERI din cadrul proiectului” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999

Avand in vedere CEREREA DE FINANTARE APROBATA proiect” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999 se modifica perioada de sustenabilitate de la **minim 6 luni la minim 9 luni in etapa III de implementare**, conform cererii de finantare aprobate, astfel:

1. **METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI**
2. **Anexa 2 PLAN DE AFACERI**
3. **Anexa 6 Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite**
4. **Anexa 10 GRILA DE EVALUARE Etapa 1**

Documentul modificat Pagina - paragraf	Initial	Modificat
METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI din cadrul proiectului ” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999 Pagina 13 paragraf 2	!!! Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si minim 6 luni in etapa III de implementare.	!!! Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 15 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si minim 9 luni in etapa III de implementare
METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI din cadrul proiectului ” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999 Pag 13 paragraf 4	!!! După semnarea contractului de subvenție, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 18 luni, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a III-a de implementare, respectiv in perioada de sustenabilitate.	!!! După semnarea contractului de subvenție, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 21 luni, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare si minimum 9 luni in etapa a III-a de implementare, respectiv in perioada de sustenabilitate.
METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI din cadrul proiectului ” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999 Pag 15	Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de către beneficiarul ajutorului de minimis poate fi efectuată și ulterior celor 12 luni de implementare, dar doar pentru cheltuieli necesare implementării planului de afaceri în cele 12 luni din etapa II și doar cheltuieli angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri în etapa II. În perioada ulterioară, de minimum 6 luni, de sustenabilitate, respectiv in cadrul etapei III, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.	Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de către beneficiarul ajutorului de minimis poate fi efectuată și ulterior celor 12 luni de implementare, dar doar pentru cheltuieli necesare implementării planului de afaceri în cele 12 luni din etapa II și doar cheltuieli angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri în etapa II. În perioada ulterioară, de minimum 9 luni, de sustenabilitate, respectiv in cadrul etapei III, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.



Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: „innoCENT NORD-VEST”

Axa prioritara 6: Educatie si competente

Obiectiv Specific (O.S.) 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă umare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

<p>PLAN DE AFACERI pag 6 Cap 4.3 Afacerea finantata respecta urmatoarele criterii de eligibilitate:</p>	<p>a) Crează minim locuri de muncă pentru care va asigura sustenabilitatea timp de 12 luni pe perioada implementarii proiectului si minim 6 luni pe perioada de sustenabilitate?</p>	<p>a) Crează minim locuri de muncă pentru care va asigura sustenabilitatea timp de 12 luni pe perioada implementarii proiectului si minim 9 luni pe perioada de sustenabilitate?</p>
<p>Anexa 10 GRILA DE EVALUARE Etapa 1 pag 3 PENULTIMUL CRITERIU</p>	<p>În dosarul planului de afaceri se prevede păstrarea locurilor de muncă create pentru minim 6 luni din perioada de implementarea proiectului și încă minim 6 luni după terminarea perioadei de implementare de 12 luni?</p>	<p>În dosarul planului de afaceri se prevede păstrarea locurilor de muncă create pentru minim 6 luni din perioada de implementarea proiectului și încă minim 9 luni după terminarea perioadei de implementare de 12 luni?</p>
<p>Anexa 6 Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite</p>	<p>1. Să mențin ocupate cele locuri de muncă create în cadrul întreprinderii pe care o voi infiinta, atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de 6 luni de sustenabilitate (etapa III), în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).</p> <p>2. Să asigur funcționarea afacerii pentru minim 12 luni pe perioada implementării proiectului și minim 6 luni pe perioada de sustenabilitate, după finalizarea implementării proiectului.</p>	<p>1. Să mențin ocupate cele locuri de muncă create în cadrul întreprinderii pe care o voi infiinta, atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de 9 luni de sustenabilitate (etapa III), în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).</p> <p>2. Să asigur funcționarea afacerii pentru minim 12 luni pe perioada implementării proiectului și minim 6 luni pe perioada de sustenabilitate, după finalizarea implementării proiectului.</p>

Toate cele semnalate in prezentul corrigendum nu produce modificari asupra punctajelor din grila de evaluare etapa II -anexa 11 .

Toate celelalte anexe, respectiv conditii raman neschimbate.

Data:22.03.2022

Manager Proiect
Pobozshyi Angela



Proiect cofinatat din Fondul European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: „innoCENT NORD-VEST”

Axa prioritara 6: Educatie si competente

Obiectiv Specific (O.S.) 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Asociația Filantropica Sfântul Ierarh Iosif Marturisitorul

